

Załącznik nr 4

*Miesięczny harmonogram dostaw
miału węglowego
dla GEC Skarszewy
w okresie 01.11.2025 r.- 31.10.2026 r.*

| lp | m-c dostawy | ton miału kal 23 000 kj/kg |
|-----------|------------------|----------------------------|
| 1 | listopad 2025 | 220,000 |
| 2 | grudzień 2025 | 290,000 |
| 3 | styczeń 2026 | 300,000 |
| 4 | luty 2026 | 270,000 |
| 5 | marzec 2026 | 230,000 |
| 6 | kwiecień 2026 | 170,000 |
| 7 | maj 2026 | 110,000 |
| 8 | czerwiec 2026 | 60,000 |
| 9 | lipiec 2026 | 50,000 |
| 10 | sierpień 2026 | 50,000 |
| 11 | wrzesień 2026 | 90,000 |
| 12 | październik 2026 | 160,000 |
| Razem ton | | 2 000,000 |

Prezes Zarządu
Adam Bartkowiak

GMINNA ENERGETYKA CIEPLNA
Sp. z o.o.
ul. Kościarska 2, tel. 58 588 05 19
83-250 Skarszewy
NIP 592-18-89-956, Reg. 191813663